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Article 1 — Présentation de I’opération

1.1 — Programme général des travaux

Le projet, sis sur le territoire de la Ville de Biganos selon les indications du plan de masse et de situation
joint au dossier, vise a transformer la buvette existante et a réaliser une extension.

Lieu(x) d’exécution : place du marché - 33380 Biganos.

1.2 — Décomposition

Les travaux prévus au présent marché sont prévus en un lot unique qui comprend :
e (Généralités communes,

Démolition,

Gros-ceuvre,

Assainissement,

Charpente métallique, serrurerie,

Menuiseries extérieures,

Menuiseries bois,

Electricité,

Plomberie et sanitaire,

Peinture nettoyage.

1.3 — Forme du marché

Marché a prix global et forfaitaire.

1.4 — Terrain d’emprise

Les travaux se dérouleront sur le site actuel du marché dominical qui se tient sous la halle couverte.
L’exécution des travaux ne devra pas géner les marchands ambulants, la buvette sera fermée pour la durée
des travaux.

Chaque fin de semaine, le chantier devra étre dans un état de propreté irréprochable et devra permettre
I’accueil du public dans de bonnes conditions de sécurité.

1.5 — Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Se reporter au PGCSPS établi par le coordonnateur SPS.

L’entreprise devra se conformer en tout point aux régles de sécurité et protection de la santé en vigueur au
moment de la réalisation de ses travaux ainsi qu’aux prescriptions établies par le coordonnateur sécurité dans
son PGCSPS, sans pouvoir se prévaloir d’un quelconque surcoit lié directement ou indirectement a
I’importance des moyens de protections tant collectives qu’individuelles a mettre en ceuvre durant la
réalisation de ses travaux.

1.6 — Contraintes particuliéres du chantier

La description des travaux faite dans le CCTP n° 2018-05 a été établie a partir d'un programme défini par le
Maitre d’ouvrage et la maitrise d'ceuvre, relatif a la nature des ouvrages de gros ceuvre, second ceuvre, des
équipements techniques, des réseaux, des appareils, etc...

L'entreprise doit s’assurer de ’accessibilité au chantier tant au niveau des voies proprement dites que des
gabarits d’acces des véhicules chantier vis a vis de toutes lignes électriques, téléphoniques, réseaux gaz, eau
et autres, constructions environnantes, ainsi que prendre toute disposition utile et autorisation nécessaire pour
protéger les ouvrages et réseaux qui le nécessiteraient.

L'ensemble de ces sujétions fait partie intégrante du prix global forfaitaire du marché et ne donnera en aucun
cas lieu a des travaux supplémentaires.
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1.7 — Contrainte d’occupation de 1’établissement

Les travaux se dérouleront dans un local libre de toute occupation.

1.8 — Constat d’état des lieux

Sans objet.

Article 2 — Interprétation du descriptif - Coordination - Contréles

2.1 — Généralités

L'entreprise devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires de sa profession ou
simplement utiles au complet achevement des ouvrages suivant les regles de I'Art dont font partie les DTU.
L'entrepreneur reconnait avoir obtenu auprés du maitre d'ceuvre les renseignements nécessaires a la parfaite
compréhension du texte du présent devis descriptif et des indications portées aux plans joints.

Aucun supplément de prix ne sera accordé, le marché étant traité a prix global et forfaitaire.

De méme, aucune réclamation relative a une erreur quantitative dans le montant global forfaitaire ne sera
admise par le Maitre d'ouvrage.

Il est précisé que le présent CCTC prévaut sur les indications du CCTP n° 2018-05.

2.2 — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le cabinet VACHERON situé 78, rue Lagrua a La Teste De Buch
(33260).
La maitrise d'ccuvre est chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP comprenant :
e la conception générale,
la consultation des entreprises,
le contrble général des travaux,
I’établissement des bons a payer,
la réception des travaux.

Les honoraires correspondants sont réglés directement par le mandataire du Maitre d'ouvrage.

2.3 — Contrdle technigue

Dans le cadre de la loi n° 78.12 du 4/01/78, le Maitre d'ouvrage fait intervenir un bureau de contréle pour
une mission de contrdle Solidité (L) et Sécurité des Personnes (S) ainsi qu'une mission complémentaire
solidité des existants (LE)

Les frais correspondants seront réglés directement par le Maitre d'ouvrage.

Le bureau de contrdle est a désigner.

2.4 — Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Conformément a l'article R. 238-8 du Code du travail, la présente opération est classée en 3™ catégorie.
La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est a désigner.

2.5 — Frais d’études

La maitrise d'ccuvre étant chargée d'une mission d’ingénierie de base au sens de la loi MOP, I’entreprise a a
sa charge la réalisation de I’ensemble des plans d’exécution.
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2.6 — Controdle interne

Outre les contrbles exercés par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle, il est rappelé aux entrepreneurs
quil leur appartient d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'ils réalisent, conformément a la
réglementation en vigueur.
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contrble interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU, aux regles de I'Art et aux
diverses spécifications propres au chantier.
- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les
regles professionnelles mais aussi les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites
ou demandés par le bureau de contréle, le Maitre d'ouvrage, etc...

2.7 — Connaissance du dossier

L'Entrepreneur doit prendre connaissance du CCTP relatif a I'opération et des incidences particulieres
pouvant exister entre chaque prestation technique.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucun supplément de prix par ignorance d’une prestation qu’il aurait
a réaliser en relation avec I’ensemble des prestations techniques

2.8 — Connaissance des lieux

L’entreprise, par le fait de sa soumission, a pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux,
des conditions générales et locales ainsi qu'une connaissance compléte des sujétions consécutives a
I'exécution des travaux envisagés.

Elle est réputée avoir pris connaissance auprés du Maitre d’ouvrage du tracé réel des réseaux divers existants
en infrastructure, ainsi que de s’assurer du repérage des réseaux aériens s’il en est.

Elle est également réputée avoir pris connaissance auprés des services concernés et compétents de la
présence de réseaux divers ainsi que d'ouvrages existants sur les lieux du terrain dans la zone affectée aux
travaux.

L’entreprise est réputée connaitre toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se
prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

2.9 — Vérification de fonctionnement

Afin de prévenir les aléas techniques de fonctionnement découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer, au minimum avant réception, les essais et vérifications
figurant sur la liste établie par le COPREC, en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent
aux installations concernées.

Cette liste qui fait I'objet du Document Technique n° 1 est parue au supplément spécial du Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment n° 48.99 de septembre 1997. Les résultats de ces vérifications et essais
devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du Document Technique COPREC n° 2 et
devront étre envoyes pour examen au bureau de contr6le en deux (02) exemplaires.

Ce dernier, avant réception des travaux, adressera au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant les avis portant
sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

L'ensemble de ces interventions est a la charge de I’entreprise titulaire, toutes modifications éventuelles et
nécessaires pour mise en conformité incluses.
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Article 3 — Documents techniques

3.1 — Documents de base du marché

3.1.1 — Documents techniques

Les travaux et la mise au point des plans d’ateliers et de chantier seront conduits en respectant les
prescriptions techniques, regles de calculs et documents techniques en vigueur au moment de la remise des
offres.

3.1.2 — Devis descriptifs

Les devis descriptifs sont constitués par le présent CCTC et le CCTP particulier pour chacune des prestations
techniques. Ils sont complétés par :

- le permis de construire et ses annexes technigues,

- le PGCSPS,

- les rapports de contrdle technique éventuel,

- le rapport de sondage établi par le bureau d’études de sol éventuel,

- les plans joints au marché.

3.2 — Pieces jointes au marché

L’entreprise doit fournir les documents énumérés ci-apres.

e Attestation de visite des lieux
Chaque entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance des lieux et voisinages et avoir soumissionné
en toute connaissance de cause.
Une attestation sur I'honneur de visite des lieux, diment certifiée est & remettre lors de la soumission.

e Mémoire technique
Genre mémoire descriptif comprenant au minimum, pour chaque corps d'état, les marques, types et
caractéristiques des matériaux et matériels proposés (avec les catalogues ou extraits de catalogues des
fabricants) quand ceux-ci sont différents de ceux décrits dans le CCTP. L'expression « ou similaire » est
formellement proscrite. Les matériaux non traditionnels devront étre couverts par un avis technique du CSTB
en cours de validité.
L'Entrepreneur devra impérativement employer pour son marché les matériaux et matériels qu'il aura
proposés au moment de la remise de son offre. Dans le cas ou ces matériels ne seraient plus fabriqués lors de
I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des matériaux ou matériels de caractéristiques
au moins équivalentes sans qu'il puisse demander une modification de son prix global et forfaitaire.

e Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
La décomposition détaillée jointe au dossier de consultation des entreprises sera fournie dans les conditions
relatives a un marché public de travaux.

e Plannings détaillés
Le maitre d'ccuvre provoque et dirige les réunions d'étude dans le but d'établir le planning des travaux.

L'entreprise aura a fournir au maitre d'ccuvre des le début de la période de préparation, et au plus tard sous
trois (03) semaines, toutes les données de base telles que :
o la définition et la liste des étapes et taches élémentaires,
la durée de chacune de ces taches ou activités y compris celles des phases d'études, de commandes
de matériel et matériaux, d'approvisionnement et de fabrication en usine ou préfabrication,
o laprévision des effectifs de main d'ccuvre,
¢ tous documents nécessaires a la direction des travaux et de la synthese des études.

3.3 — Techniques et margues de référence

Les descriptions des matériels, équipements et prestations dans le CCTP n° 2018-05 ont été établies a partir
de techniques et de produits de certaines marques particuliéres.

Les prestations ainsi décrites correspondent & un minimum de performance acceptable par le Maitre
d'ouvrage. Les entreprises restent libres de proposer dans leur offre les techniques et produits de leur choix
pour parvenir a une garantie et des performances au moins équivalentes.
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3.4 — Documents d’exécution a fournir en cours de marché

Au moins quinze (15) jours avant la date d'exécution de I'opération élémentaire concernée (date portée sur le
calendrier d'exécution), I'Entrepreneur fournira, en nombre suffisant pour la diffusion aux intéressés, les
plans d'exécution, d'atelier, de calepinage et de détails qui s'y rapportent.

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution gue les travaux définis sur les plans et documents ayant
été acceptés par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle retenu, qui se réservent un délai maximum de
guinze (15) jours pour retourner les plans soumis a leur acceptation.

La vérification et la mise au point par le maitre d'ccuvre des documents présentés par 1'Entrepreneut,
laisseront entiere la responsabilité de ce dernier.

La verification et I'acceptation de principe des documents ont pour seul but de s'assurer qu'ils ne sont pas
contraires a I'esprit du CCTP n° 2018-05.

Les documents a fournir sont les suivants : ensemble des plans d’exécution.
Nota : Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I’entreprise.

3.5 — Documents a fournir a la fin des travaux (récolement)

A la fin des travaux et avant la réception de ceux-ci, dans les conditions fixées au CCAP n° 2018-05,
I'Entrepreneur fournira, en deux (02) exemplaires sur tirage et sur un (01) CD-ROM au format AUTOCAD
DWG ou DXEF, les plans d’exécution dont :
e plans des ouvrages en élévation y compris positionnement des attentes et fourreaux pour I'éclairage
(en fonction des informations fournies par I'entreprise en charge de I'éclairage public de la Ville) ;
e TOUS CORPS D'ETAT : notices d'entretien et de fonctionnement en général.
Ces documents seront adressés, pour vérification et signature, au maitre d'ccuvre avant envoi par celui-Ci au
Maitre d'ouvrage.
La non fourniture des documents entrainera la non prononciation de la réception.
En outre les plans de récolement devront préciser :
* |es précautions a prendre pour les scellements et percements,
* |a puissance maximale pouvant étre demandée a chaque point de livraison.

Nota : Dans le cas de non-respect des délais ci-dessus, le Maitre d'ouvrage fera effectuer par une société de

son choix les plans constituant le dossier de récolement. Les frais correspondants seront a la charge de
I’Entrepreneur.

Article 4 — Prescriptions concernant I’exécution des travaux

4.1 — Direction de 1’exécution du contrat de travaux

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

e de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les dispositions des études effectuées ;

o de s'assurer que les documents qui doivent étre produits par I'entrepreneur, en application du contrat
de travaux ainsi que I'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

o de délivrer les ordres de service, d’établir tous procées-verbaux nécessaires a I'exécution du contrat de
travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et diriger les réunions de chantier ;

e de Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par
I'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et d'établir le décompte général ;

o (d'assister le Maitre d’ouvrage en cas de différend sur le reglement ou I'exécution des travaux.

e de s’assurer que les engins de chantier et les effectifs journaliers de personnels de toutes les
entreprises sont en nombre suffisant.

Le maitre d’ceuvre recueille et met au point les limites de prestations entre chaque entreprise, notamment en
ce qui concerne les réservations, les percements, les scellements et les rebouchages.
Il centralise et diffuse tous les documents propres a la bonne marche du chantier.

Il relance les exécutants autant de fois que nécessaire.
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Il tient & jour la liste des ordres de service, des plans, des demandes de devis de travaux en plus-value ou en
moins-value et des devis acceptés. Il relancera les entreprises pour que la diffusion de ces documents soit
faite dans les délais compatibles avec le bon déroulement de I'opération.

4.2 — Plan d’organisation du chantier

Dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification de l'ordre de service leur prescrivant de
commencer les travaux, l’entreprise devra soumettre a l'approbation du maitre d'ccuvre et du Maitre
d'ouvrage un plan d'organisation de chantier.

Cette organisation concerne aussi bien les extérieurs que les intérieurs et notamment les plans de circulation
intérieur et extérieur.

L'approbation de ces plans par le maitre d'ceuvre n'atténue en rien la responsabilité de 1’Entrepreneur.

4.3 — Réunions de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux
agents de l'entreprise sur le chantier.

Au minimum, le maitre d'ccuvre animera une réunion hebdomadaire interentreprises destinée a examiner en
détail les différents problémes de coordination.

4.4 — Dommages aux tiers

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution du présent marché et jusqu'a I'achévement complet des
travaux, I’Entrepreneur sera seul responsable vis a vis des tiers, des visiteurs et du personnel du Maitre
d'ouvrage de tous les dommages et toutes les conséquences préjudiciables de quelle que nature que ce soit,
résultant de tous travaux effectués pour remplir les conditions du marché. Ceci est valable pour 1’ensemble
des prestations techniques.

Si le Maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers, a quelque titre que ce soit et sous
quelle que forme que ce soit, I’entreprise supporterait seule définitivement et sans recours vis a vis du Maitre
d'ouvrage, toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

4.5 — Pénalités de retard

Le montant des penalités de retard est de 200 € par jour.

4.6 — Echantillons - Maquettes

Afin de permettre au Maitre d'ouvrage et au maitre d'ccuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite
compréhension des plans, piéces écrites et documentations, et dautre part, de la qualité des ouvrages,
I'Entrepreneur sera tenu de présenter tous échantillons de toutes natures et tous prototypes jugés nécessaires
sans limitation numérique ou dimensionnelle.

Ces échantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme d'utilisation et ce dans le cadre des
délais d'approvisionnement en rapport avec ceux du planning contractuel des travaux.

Le maitre d'ccuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du
dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'Entrepreneur sinon a ses risques et périls tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par I'accord écrit du maitre d'ceuvre (dans
le procés-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

4.7 — Scellements - Raccords

Les scellements sont a la charge de 1’entreprise.

Ils seront exécutés exclusivement au ciment et de telle facon que la cavité ménagée a cet effet soit
entierement garnie a refus.

Les raccords de parements au droit des scellements précités sont également a la charge des lots intéressés
avec le méme degré de finition que celui prévu en partie courante.
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4.8 — Réservations - Trous - Percements

L’entreprise exécute a ses frais et conformément aux régles de 1'Art, les tranchées, percements, trous de
scellement et raccords divers nécessaires a ses propres travaux.

L’entreprise gére les réservations et les divers rebouchages de celles-ci apres le passage des conduits ou
canalisations éventuels.

4.9 — Protection des ouvrages

L’entreprise assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, la protection efficace de tous
les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.

Cette protection porte principalement contre les altérations et parements, le maintien en bon état de
fonctionnement, la protection des arétes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

L’entreprise sera responsable et aura donc a sa charge et a ses frais tous travaux de remise en état qui
s’avéreraient nécessaires a la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des

mesures de protection.

4.10 — Nettoyages en cours de travaux et nettoyages de fin de chantier

Le projet et abords seront nettoyés et balayés au moins une fois par semaine par ’entreprise titulaire.

4.11 — Epuisement des eaux

Le prix des épuisements des eaux est compté dans le prix des ouvrages et ne pourra faire l'objet d'aucun
supplément.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou
de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées
d'eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques ou hydrogéologiques.

4.12 — Remise en état de la propriété en fin de travaux

En fin de travaux I’Entrepreneur aura a sa charge la remise en état pour restituer les lieux dans leur état
d'origine, ainsi que les ouvrages ayant été neutralisés ou détériorés pendant la durée des travaux.

La prestation comprend notamment pour le terrain son nettoyage intégral.

L'état des lieux établi contradictoirement entre I’entrepreneur, le maitre d'ccuvre et le représentant du Maitre
d'ouvrage avant l'ouverture du chantier servira de référence.

4.13 — Circulation - Nettoyage des chaussées - Signalisation

L'Entrepreneur prendra toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation générale
sur les voies publiques et privées utilisées pour les besoins du chantier.

Il mettra en place tous panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins.

11 supportera l'entretien et le nettoyage des voies d’acceés au chantier, consécutifs aux salissures que pourra
occasionner la circulation des véhicules et engins de chantier.

Article 5 — Installation et frais de chantier

5.1 — Evacuation des gravois

L'entreprise procéde a ses frais a I'enlévement et au transport aux décharges publiques de ses propres gravois
et ceci dans le respect de la réglementation du tri et de la valorisation des déchets, conformément aux normes
en vigueur.

L'évacuation des gravois et le nettoyage du chantier s'effectuera sans délais sauf accord préalable du maitre
d'ceuvre.
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5.2 — Protection périmétrigue du chantier

L'Entrepreneur a a sa charge tous les éléments de protection et de signalisation du chantier, tels que
fourniture et pose de cl6tures du chantier, barricades, éclairages nocturnes, ... conformes aux réglements en
vigueur. Il devra assurer leur maintien en parfait état pendant toute la durée du chantier.

Il sera prévu une cléture type panneau grillagé d’une hauteur de deux meétres environ avec des portails
d'accés. Toute publicité (sauvage ou commerciale) sera rigoureusement interdite.

La cl6ture sera implantée selon le tracé général du plan d'installation de chantier.

L'entreprise fera également son affaire des autorisations de voirie a demander aux autorités civiles pour
I'empiétement éventuel des installations sur la voie publique.

5.3 — Protections intérieures et diverses du chantier

Il est prévu, dans le cadre des opérations de déconstruction, toutes les précautions conservatoires pour le
maintien des éléments structuraux et architecturaux laissés en place.

Ces précautions s'appliguent également aux constructions et équipements mitoyens.

L’entreprise est responsable de la qualité de ses ouvrages jusqu’au jour de la réception par le Maitre
d’ouvrage.

5.4 — Abris de chantier et bloc sanitaire

Sans objet.

5.5 — Raccordements aux réseaux publics

L’entreprise bénéficiera des installations existantes.

5.6 — Panneau publicitaire de chantier

Le panneau de chantier sera fourni par I’Entreprise ; de la méme facon, la pose et I'enlevement sera effectuée
par I'Entreprise.
Le panneau d'information générale comportera :
* le numéro du permis de construire
* ]’adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté
* les indications des identités des Maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre, du bureau d'études, du bureau
de contréle, du SPS ...
Le panneau complémentaire comportera le nom de I’entreprise intervenant sur le chantier avec les
caractéristiques suivantes :
- numeéro de chaque prestation,
- désignation de chaque prestation,
- raison sociale de I'Entreprise,
- ville,
- numéro de téléphone.
Les dimensions de ce panneau sont prévues a 2,00 x 1,50 métres.
L'Entreprise a a sa charge I'entretien de ce panneau jusqu’a la réception de 1’ouvrage par le Maitre d'ouvrage
et ’enlévement de celui-ci a I’issue des travaux et la pose du panneau complémentaire indiquant la liste des
entreprises intervenant sur le chantier, aux caractéristiques suivantes :
e bandes de contreplaqué a raison de 1 par prestation technique,
e hauteur 0,20 m,
e largeur 1,00 m.

5.7 — Panneau réglementaire du permis de construire

Le panneau réglementaire du permis de construire sera posé par le Maitre d’ouvrage.
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Article 6 — Implantation et nivellement

6.1 — Implantation des batiments

L'implantation générale des ouvrages et constructions a réaliser est donnée par les plans et se situe sur
I'emprise actuelle du local existant.

6.2 — Cotes de niveaux des ouvrages

Les cotes de niveau du sol fini des locaux sont indiquées sur les plans joints au CCTP n° 2018-05.
Par référence, le niveau +/-0.00 fini est égal au niveau extérieur fini.

6.3 — Raccordements des réseaux et voiries - Récolement

D'une maniere générale, les travaux comprennent les raccordements des nouveaux équipements au réseau
actuels pour 1’eau, 1’assainissement et 1’¢lectricité.

A
Le

Lu et approuvé
(cachet de l’entreprise & signature de la personne habilitée)
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