
Page 1 sur 14 

MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

 

Commune de Biganos 
- 

Hôtel de Ville 

52, avenue de la libération 

33380 Biganos 

Tél. 05 56 03 94 50 
 

 
 

 

 

PRESTATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION DES 

INSTALLATIONS THERMIQUES DE L’ENSEMBLE DES 

BÂTIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE BIGANOS 

(33380) 

 

 

 

N° de marché 
 

 

2 

 

0 

 

1 

 

8 

 

- 

 

0 

 

1 

 
 

 

 

 

 

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert en application des articles 25, 57 à 59 et 66 à 68 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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DÉCOMPOSITION DES PRIX : ENGAGEMENT P1 MTI 

Nom de 

l'établissement 
Adresse ERP Énergie 

Type de 

contrat 
P1 

P1 

ESC 
P2 P3 

Nbre 

de 

base 

en 

MWh 

PCS 

DJ 

de 

base 

k en € 

HT/U 

Marge 

en % 

P1 

chauff. 

en € HT 

Conso 

de base 

en m³ 

année 

2016 

« q » de 

base en 

MWh 

PCS 

k en 

€ 

HT/

U 

Marge 

en % 

P1 ECS 

en € HT 

Total P1 

en € HT / 

an 

Centre culturel Lucien 

Mounaix 

rue Pierre de 

Coubertin 
L 3 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Salle des Fêtes rue Jean Zay L 3 GN MTI X 
 

X X 
 

1799 
        

 

Espace AGORA 
rue Pierre de 

Coubertin 
LRSP 4 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Hôtel de Ville 
avenue de la 

Libération 
W 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Mairie annexe État 

Civil & DRH 

avenue de la 

Libération 
W 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Mairie annexe JSVA 
rue Georges 

Clémenceau 
W 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Pôle Technique 

Municipal 

236, avenue de 

la Côte 

d'Argent 

W 5 GN MTI X X X X 
 

1799 
   

Mise en 

service 

2017. 
    

 

Groupe scolaire Marcel 

Pagnol 

place des 

Écoles 
RNW 4 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Régie des Écoles 
place des 

Écoles 
W 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Groupe scolaire Jules 

Ferry 

place des 

Écoles 
R 3 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Groupe scolaire du Lac 

Vert & Cuisine centrale 

allée des 

Pignots 
L R 3 GN MTI X X X X 

 
1799 

   
389 

    
 

Office restructuré Jean 

Zay 
rue Jean Zay L R 4 GN MTI X X X X 

 
1799 

   
27 

    
 

CLSH Jean Rousseau 
chemin de 

Pardies 
R 5 ELEC 

   
X X 

 
1799 

        
 

CLSH 7/11 ans 
chemin de 

Pardies 
R 5 ELEC 

   
X X 

 
1799 

        
 

Crèche Brin d'Estey 
rue de la 

Verrerie 
R 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 
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Nom de 

l'établissement 
Adresse ERP Énergie 

Type de 

contrat 
P1 

P1 

ESC 
P2 P3 

Nbre 

de 

base 

en 

MWh 

PCS 

DJ 

de 

base 

k en € 

HT/U 

Marge 

en % 

P1 

chauff. 

en € HT 

Conso 

de base 

en m³ 

année 

2016 

« q » de 

base en 

MWh 

PCS 

k en 

€ 

HT/

U 

Marge 

en % 

P1 ECS 

en € HT 

Total P1 

en € HT / 

an 

Structure multi-accueil 

« L’Étoile Filante » 

impasse de la 

Pignade 
R 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Espace associatif Jean 

Zay 
rue Jean Zay L 2 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Annexe CCAS « Le 

petit coup de pouce » 

place des 

Écoles 
W 5 ELEC 

   
X X 

 
1799 

        
 

Maison de l'insertion 

« L'encrier » 

avenue de 

Bisserié 
L 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Club des Joyeux parc Lecoq L 5 FIOUL MTI X 
 

X X 
 

1799 
        

 

Église Saint-Gervais 
avenue de la 

Libération 
V 4 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Stade d'honneur & 

vestiaires 

Parc des sports 

rue de la 

Verrerie 

PA L X 

3 
GN MTI X X X X 

 
1799 

   
69 

    
 

Salle des sports Robert 

Paul 

rue Pierre de 

Coubertin 
X 3 GN MTI X X X X 

 
1799 

   
94 

    
 

Salle des sports de la 

Verrerie 

rue de la 

Verrerie 
X 3 GN MTI X X X X 

 
1799 

   
191 

    
 

Club house rugby 
avenue des 

Boïens 
L 5 GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Salle des arts martiaux 
rue Pierre de 

Coubertin 
X 5 GN MTI X X X X 

 
1799 

   
39 

    
 

Logement salle des 

sports (Verrerie) 

rue de la 

Verrerie  
GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Logement d'urgence 

Marcel Pagnol 

place des 

Écoles  
GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Presbytère 
rue Georges 

Clémenceau  
GN MTI X 

 
X X 

 
1799 

        
 

Logement chalets 

« Emmaüs » 

rue des 

Fonderies  
ELEC 

   
X X 

 
1799 

        
 

TOTAUX 
   

809 
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DÉCOMPOSITION DES PRIX : ENGAGEMENT P2 

Nom de 

l'établissement 

Adresse 

installation 
Énergie 

Type 

de 

contrat 

P1 P2 P3 

Nbre d'heures 

de 

maintenance 

annuelle 

P2.1 
Chauffage 

P2.2  
ECS et 

légionelles 

P2.3 
Climatisation 

P2.4 
VMC et 

CTA 

P2.5 
Petites 

fournitures 

P2.6 
Qualité de 

l'air 

P2.7 
GTC et 

GTB 

P2.8  
Suivi Administratif 

Centre culturel 

Lucien Mounaix 

rue Pierre de 

Coubertin 
GN MTI X X X 

         

Salle des fêtes rue Jean Zay GN MTI X X X 
         

Espace AGORA 
rue Pierre de 

Coubertin 
GN MTI X X X 

         

Hôtel de Ville 
avenue de la 

Libération 
GN MTI X X X 

         

Mairie annexe État 

civil & DRH 

avenue de la 

Libération 
GN MTI X X X 

         

Mairie annexe 

JSVA 

rue Georges 

Clémenceau 
GN MTI X X X 

         

Pôle Technique 

Municipal 

236, avenue de 

la Côte d'Argent 
GN MTI X X X 

         

Groupe scolaire 

Marcel Pagnol 
place des Écoles GN MTI X X X 

         

Régie des Écoles place des Écoles GN MTI X X X 
         

Groupe scolaire 

Jules Ferry 
place des Écoles GN MTI X X X 

         

Groupe scolaire du 

Lac Vert & 

Cuisine centrale 

allée des Pignots GN MTI X X X 
         

Office restructuré 

Jean Zay 
rue Jean Zay GN MTI X X X 

         

CLSH Jean 

Rousseau 

chemin de 

Pardies 
ELEC 

  
X X 

         

CLSH 7/11 ans 
chemin de 

Pardies 
ELEC 

  
X X 

         

Crèche Brin 

d'Estey 

rue de la 

Verrerie 
GN MTI X X X 

         

Structure multi-

accueil « L’Étoile 

Filante » 

impasse de la 

Pignade 
GN MTI X X X 
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Nom de 

l'établissement 

Adresse 

installation 
Énergie 

Type 

de 

contrat 
P1 P2 P3 

Nbre d'heures 

de 

maintenance 

annuelle 

P2.1 
Chauffage 

P2.2  
ECS et 

légionelles 

P2.3 
Climatisation 

P2.4 
VMC et 

CTA 

P2.5 
Petites 

fournitures 

P2.6 
Qualité de 

l'air 

P2.7 
GTC et 

GTB 

P2.8  
Suivi Administratif 

Espace associatif 

Jean Zay 
rue Jean Zay GN MTI X X X 

         

Annexe CCAS 

« Le petit coup de 

pouce » 

place des Écoles ELEC 
  

X X 
         

Maison de 

l'insertion 

« L’Encrier » 

avenue de 

Bisserié 
GN MTI X X X 

         

Club des Joyeux parc Lecoq FIOUL MTI X X X 
         

Église Saint-

Gervais 

avenue de la 

Libération 
GN MTI X X X 

         

Stade d'honneur & 

vestiaires 

Parc des sports 

rue de la 

verrerie 

GN MTI X X X 
         

Salle des sports 

Robert Paul 

rue Pierre de 

Coubertin 
GN MTI X X X 

         

Salle des sports de 

la Verrerie 

rue de la 

Verrerie 
GN MTI X X X 

         

Club house rugby 
avenue des 

Boïens 
GN MTI X X X 

         

Salle des arts 

martiaux 

rue Pierre de 

Coubertin 
GN MTI X X X 

         

Logement salle des 

sports (Verrerie) 

rue de la 

Verrerie 
GN MTI X X X 

         

Logement 

d'urgence Marcel 

Pagnol 

place des Écoles GN MTI X X X 
         

Presbytère 
rue Georges 

Clémenceau 
GN MTI X X X 

         

Logement chalets 

« Emmaüs » 

rue des 

Fonderies 
ELEC 

  
X X 

         

 

MONTANTS TOTAUX HT         

 

MONTANTS TVA         

 

MONTANTS TOTAUX TTC         

Nota : P 2.8 intègre la main d'œuvre nécessaire à l'élaboration des rapports mensuels, trimestriels, annuels, la participation aux réunions et tout suivi administratif. 
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DÉCOMPOSITION DES PRIX : ENGAGEMENT P3 

Nom de l'établissement Adresse installation 
ERP type / 

classement 
Énergie 

Type de 

contrat 
P1 P2 P3 

P3-1 

chauffage 

P3-2 ECS 

et 

légionelles 

P3-3 

climatisation 

VMC et 

CTA 

TOTAL P3 

en € HT / an 

Centre culturel Lucien 

Mounaix 
rue Pierre de Coubertin L 3 GN MTI X X X 

   
 

Salle des fêtes rue Jean Zay L 3 GN MTI X X X 
   

 

Espace AGORA rue Pierre de Coubertin LRSP 4 GN MTI X X X 
   

 

Hôtel de Ville avenue de la Libération W 5 GN MTI X X X 
   

 

Mairie annexe État civil & 

DRH 
avenue de la Libération W 5 GN MTI X X X 

   
 

Mairie annexe JSVA rue Georges Clémenceau W 5 GN MTI X X X 
   

 

Pôle Technique Municipal 236, avenue de la Côte d'Argent W 5 GN MTI X X X 
   

 

Groupe scolaire Marcel Pagnol place des Écoles RNW 4 GN MTI X X X 
   

 

Régie des Écoles place des Écoles W 5 GN MTI X X X 
   

 

Groupe scolaire Jules Ferry place des Écoles R 3 GN MTI X X X 
   

 

Groupe scolaire du Lac Vert & 

Cuisine centrale 
allée des Pignots L R 3 GN MTI X X X 

   
 

Office restructuré Jean Zay rue Jean Zay L R 4 GN MTI X X X 
   

 

CLSH Jean Rousseau chemin de Pardies R 5 ELEC 
  

X X 
   

 

CLSH 7/11 ans chemin de Pardies R 5 ELEC 
  

X X 
   

 

Crèche Brin d'Estey rue de la Verrerie R 5 GN MTI X X X 
   

 

Structure multi-accueil 

« L’Étoile Filante » 
impasse de la Pignade R 5 GN MTI X X X 

   
 

Espace associatif Jean Zay rue Jean Zay L 2 GN MTI X X X 
   

 

Annexe CCAS « Le petit coup 

de pouce » 
place des Écoles W 5 ELEC 

  
X X 

   
 

Maison de l'insertion 

« L'encrier » 
avenue de Bisserié L 5 GN MTI X X X 

   
 

Club des Joyeux parc Lecoq L 5 FIOUL MTI X X X 
   

 

Église Saint-Gervais avenue de la Libération V 4 GN MTI X X X 
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Nom de l'établissement Adresse installation 
ERP type / 

classement 
Énergie 

Type de 

contrat 
P1 P2 P3 

P3-1 

chauffage 

P3-2 ECS 

et 

légionelles 

P3-3 

climatisation 

VMC et 

CTA 

TOTAL P3 

en € HT / an 

Stade d'honneur & vestiaires Parc des sports rue de la Verrerie PA L X 3 GN MTI X X X 
   

 

Salle des sports Robert Paul rue Pierre de Coubertin X 3 GN MTI X X X 
   

 

Salle des sports de la Verrerie rue de la Verrerie X 3 GN MTI X X X 
   

 

Club house rugby avenue des Boïens L 5 GN MTI X X X 
   

 

Salle des arts martiaux rue Pierre de Coubertin X 5 GN MTI X X X 
   

 

Logement salle des sports 

(Verrerie) 
rue de la Verrerie 

 
GN MTI X X X 

   
 

Logement d'urgence Marcel 

Pagnol 
place des Écoles 

 
GN MTI X X X 

   
 

Presbytère rue Georges Clémenceau 
 

GN MTI X X X 
   

 

Logement chalets « Emmaüs » rue des Fonderies 
 

ELEC 
  

X X 
   

 

   

MONTANTS TOTAUX HT     

   

MONTANTS TVA     

   

MONTANTS TOTAUX TTC     
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DÉCOMPOSITION DES PRIX : ENGAGEMENT P1 + P2 + P3 

Nom de l'établissement Adresse installation Énergie 
Type de 

contrat 
P1 P2 P3 

P1 MTI en 

€ HT 

P1 ECS en 

€ HT 

TOTAL 

P2 en € 

HT 

TOTAL 

P3 en € 

HT 

TOTAL 

P1+P2+P3 en € 

HT / an 

Centre culturel Lucien Mounaix rue Pierre de Coubertin GN MTI X X X      

Salle des Fêtes rue Jean Zat GN MTI X X X      

Espace AGORA rue Pierre de Coubertin GN MTI X X X      

Hôtel de Ville avenue de la Libération GN MTI X X X      

Mairie annexe État civil & DRH avenue de la Libération GN MTI X X X      

Mairie annexe JSVA rue Georges Clémenceau GN MTI X X X      

Pôle Technique Municipal 
236, avenue de la Côte 

d'Argent 
GN MTI X X X      

Groupe scolaire Marcel Pagnol place des Écoles GN MTI X X X      

Régie des Écoles place des Écoles GN MTI X X X      

Groupe scolaire Jules Ferry place des Écoles GN MTI X X X      

Groupe scolaire du Lac Vert & 

Cuisine centrale 
allée des Pignots GN MTI X X X      

Office restructuré Jean Zay rue Jean Zay GN MTI X X X      

CLSH Jean Rousseau chemin de Pardies ELEC 
  

X X      

CLSH 7/11 ans chemin de Pardies ELEC 
  

X X      

Créche Brin d'Estey rue de la Verrerie GN MTI X X X      

Structure multi-accueil 

« L’Étoile Filante » 
impasse de la Pignade GN MTI X X X      

Espace associatif Jean Zay rue Jean Zay GN MTI X X X      

Annexe CCAS « Le petit coup de 

pouce » 
place des Écoles ELEC 

  
X X      

Maison de l'insertion 

« L'encrier » 
avenue de Bisserié GN MTI X X X      

Club des Joyeux parc Lecoq FIOUL MTI X X X      

Église Saint-Gervais avenue de la Libération GN MTI X X X      

Stade d'honneur et vestiaires 
Parc des sports rue de la 

Verrerie 
GN MTI X X X      
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Nom de l'établissement Adresse installation Énergie 
Type de 

contrat 
P1 P2 P3 

P1 MTI en 

€ HT 

P1 ECS en 

€ HT 

TOTAL 

P2 en € 

HT 

TOTAL 

P3 en € 

HT 

TOTAL 

P1+P2+P3 en € 

HT / an 

Salle des sports Robert Paul rue Pierre de Coubertin GN MTI X X X      

Salle des sports de la Verrerie rue de la Verrerie GN MTI X X X      

Club house rugby avenue des Boïens GN MTI X X X      

Salle des arts martiaux rue Pierre de Coubertin GN MTI X X X      

Logement salle des sports 

(Verrerie) 
rue de la Verrerie GN MTI X X X      

Logement d'urgence Marcel 

Pagnol 
place des Écoles GN MTI X X X      

Presbytère rue Georges Clémenceau GN MTI X X X      

Logement chalets « Emmaüs » rue des Fonderies ELEC 
  

X X      

  

MONTANTS TOTAUX HT      

  

MONTANTS TVA      

  

MONTANTS TOTAUX TTC      
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TABLEAU DE PLANIFICATION DE LA MAINTENANCE 

Nom de 

l'établis

sement 

Éne

rgie 

Typ

e de 

con

trat 

P

1 

P

2 

P

3 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. TOTAL 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

Centre 

culturel 

Lucien 

Mounai

x 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Salle 

des 

Fêtes 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Espace 

AGOR

A 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Hôtel 

de 

Ville 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Mairie 

annexe 

État 

civil & 

DRH 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Mairie 

annexe 

JSVA 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Pôle 

Techniqu

e 

Municip

al 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Group

e 

scolair

e 

Marcel 

Pagnol 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Régie 

des 

Écoles 

G

N 
MT

I 
X X X                                        
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Nom de 

l'établis

sement 

Éne

rgie 

Typ

e de 

con

trat 

P

1 

P

2 

P

3 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. TOTAL 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

Groupe 

scolaire 

Jules 

Ferry 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Groupe 

scolaire 

du Lac 

Vert & 

Cuisine 

centrale 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Office 

Jean 

Zay 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

CLSH 

Jean 

Roussea

u 

EL

EC   X X                                        

CLSH 

7/11 

ans 

EL

EC   X X                                        

Créche 

Brin 

d'Estey 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Structure 

multi-

accueil 
« L’Étoile 

Filante » 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Espace 

associat

if Jean 

Zay 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Annexe 

CCAS 

« Le 

petit 

coup de 

pouce » 

EL

EC   X X                                        

Maison 

de 

l'insertio

n 

L'encrier 

G

N 
MT

I 
X X X                                        
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Nom de 

l'établis

sement 

Éne

rgie 

Typ

e de 

con

trat 

P

1 

P

2 

P

3 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. TOTAL 

 C E 
A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 
C E 

A

E 

Club 

des 

Joyeux 

FIO

UL 

MT
I 

X X X                                        

Église 

Saint-

Gervai

s 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Stade 

d'honne

ur et 

vestiair

es 

G

N 
MT

I 

X X X 
                                       

Salle 

des 

sports 

Robert 

Paul 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Salle 

des 

sports 

de la 

Verreri

e 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Club 

house 

rugby 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Salle 

des arts 

martiau

x 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Logeme

nt salle 

des 

sports 

Verreri

e 

G

N 
MT

I 
X X X                                        

Logeme

nt 

d'urgen

ce 

Pagnol 

G

N 
MT

I 
X X X                                        
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Nom de 

l'établis

sement 

Éne

rgie 

Typ

e de 

con

trat 

P

1 

P

2 

P

3 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. TOTAL 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

C E 
A
E 

Presbytère 
G

N 
MT

I 
X X X                                        

Chalets 

Emmaüs 

EL

EC   X X                                        

TOTAL                                        
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PROJET DE RENOUVELLEMENT DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS AU TITRE DU P3 

 

INSTALLATIONS 
DÉSIGNATION DES MATÉRIELS ET 

ÉQUIPEMENTS 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL HT 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
REPORT ou TOTAL        

 

Lu et accepté 

À     le 

(cachet et signature de l’entreprise) 

 


