Travaux démolition
maison Garcia

Direction des Services
techniques
Opération : aménagement
31/07/2017

Consultation travaux de magonnerie et de charpente couverture.

Suite a démolition d’un maison accolée a un batiment municipal (créche en activité):

Reprises de
magonnerie et
couverture

Limite de
propriété
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Mur double de 2 x 20 cm en

Travaux a prévoir suite a démolition :
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Magonneries et enduits :

Pignon a créer sur mur existant {+/- 7 m?)

Enduit ton pierre sur 'ensemble de la fagade découverte (+/- 36 m?)
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Date ravision :

Charpente couverture :
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Reprise de la charpente

Reprise de la couverture (+/- 4 m?)
Agrandissement de la marquise (+/-3 m?)
Reprise des eaux pluviales

Création des débords de toit avec bandeaux et sous face. (+/- 5 m?)




