



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Travaux démolition<br/>maison Garcia</b> | <b>Emetteur :</b> Direction des Services techniques<br><b>Opération :</b> aménagement<br><b>Date création :</b> 31/07/2017<br><b>Date révision :</b> |
|---|---|--|

**Consultation travaux de maçonnerie et de charpente couverture.**

Suite à démolition d'un maison accolée à un bâtiment municipal (crèche en activité):






**Travaux à prévoir suite à démolition :**


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Travaux démolition<br/>maison Garcia</b> | Emetteur : Direction des Services techniques<br>Opération : aménagement<br>Date création : 31/07/2017<br>Date révision : |
|---|---|--|


**Maçonneries et enduits :**

Pignon à créer sur mur existant (+/- 7 m<sup>2</sup>)




Enduit ton pierre sur l'ensemble de la façade découverte (+/- 36 m<sup>2</sup>)



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Travaux démolition<br/>maison Garcia</b> | Emetteur : <b>Direction des Services techniques</b><br>Opération : <b>aménagement</b><br>Date création : <b>31/07/2017</b><br>Date révision : |
|---|---|---|

**Charpente couverture :**



- ✓ Reprise de la charpente
- ✓ Reprise de la couverture (+/- 4 m<sup>2</sup>)
- ✓ Agrandissement de la marquise (+/- 3 m<sup>2</sup>)
- ✓ Reprise des eaux pluviales
- ✓ Création des débords de toit avec bandeaux et sous face. (+/- 5 m<sup>2</sup>)