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Article 1 — Généralités

1.1 — Définition de la prestation de I’entreprise

Font parties de la prestation de I'entreprise et sont considérées comme incluses dans sa proposition,
toutes les taches suivantes :
- I’installation de chantier ;
- les démolitions : I'ensemble des travaux de démolitions et les mesures de consolidation des
existants conserves ;
- les magonneries : travaux de terrassement, d'infrastructure, de superstructure, de murs
maconnés (agglos/ briques), de dallages et de réseaux EU (compris raccordements réseaux
publics) ;
- le revétement de sol et le revétement mural ;
- les menuiseries extérieures ;
- les menuiseries intérieures ;
- I’électricité et la plomberie ;
- la métallerie ;
- ’enduit ;
- la peinture.

1.2 — Prestations préalables au début des travaux

Font partis de la prestation de I'entreprise et sont considérés comme inclus dans sa proposition, tous
les points suivants.
- La fourniture en temps utile de tous les plans et études techniques nécessaires a l'acceptation
de l'ouvrage ou partie d'ouvrage.
- La fourniture en temps utile des plans d'exécution et de détails aux organismes selon la
demande du maitre d'ceuvre.
- La fourniture en temps utile des caractéristiques et des références (marques, types, etc.) de
tous les éléments mis en ceuvre avec notices techniques des fabricants des matériaux utilisés.
- La reconnaissance du site lui permettant d'apprécier la situation, les moyens d'accés et toutes
les contraintes propres au chantier mais aussi de mener toutes les investigations nécessaires
pour la bonne organisation et le bon déroulement des études, des installations de chantier, des
travaux en général et de prendre en compte les frais d'approvisionnement, de fourniture et de
mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés inhérentes a la situation du
chantier.

1.3 — Responsabilité de 1’entreprise

L'entrepreneur titulaire du lot s'engage dans sa proposition de prix a effectuer la réalisation compléte
et parfaite des ouvrages présentés dans ce document.

Il mettra en ceuvre tous les moyens en matériel et en personnel (de chantier et d'encadrement)
nécessaires au déroulement normal des travaux.

L'entreprise a I'entiére responsabilité de tous les points suivants.

- Interprétation, compréhension et acceptation des documents graphiques émis par le maitre
d'ceuvre et définissant l'ouvrage. Toute difficulté de compréhension, contradiction, omission,
impossibilité ou erreur que I'entrepreneur peut soulever, devra étre mentionnée a la remise de
sa proposition.

- Les études techniques d'exécution comprenant plans et détails ainsi que toutes les notes de
calcul nécessaires au dimensionnement des ouvrages. Le dossier technique doit recevoir
I'approbation du bureau de contréle et du maitre d'ccuvre avant réalisation.
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- Les modifications apportées par I'entreprise par rapport aux documents de référence, apres
accord express du maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

- Nature, choix, qualité et compatibilité des matériaux et matériels mis en ceuvre par rapport
aux prescriptions écrites ou graphiques du dossier de consultation.

- Résultats des objectifs en qualité de performances et de résistance aux contraintes du projet
des ouvrages réalisés dans le respect des normes en vigueur.

- La réception des ouvrages sur lesquels il doit intervenir avec l'entreprise chargée de son
exécution et le bureau de controle.

- Transport, stockage et mise en ceuvre sur le site des matériaux et matériels.

- Mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité en conformité avec le Code du travail.

- Les frais d'essais des matériaux et ouvrages par des laboratoires spécialisés et ce quel que
soit le nombre d'essais demandés.

- La protection et éventuellement la réfection de ses propres ouvrages jusqu'a la réception
définitive des travaux.

- La protection et éventuellement le cot de la réfection des ouvrages déja exécutés qu'il aurait
détériorés lors de son intervention.

- L’évacuation des gravois, sans stockage temporaire ainsi que le nettoyage régulier du
chantier et le nettoyage général en fin de chantier.

En outre, I'entrepreneur a a sa charge la remise en fin de chantier d'un dossier des ouvrages exécutés
comprenant :
* les plans de récolement (les « plans conformes a exécution » ou « plans de récolement » sont
a fournir en deux exemplaires par I'entreprise en fin de chantier),
* |es plans et détails remis a jour en fonction de la réalité de I'exécution,
* les références (marques, types, etc.) de tous les éléments mis en ceuvre avec notices
techniques des fabricants et les consignes relatives a I'entretien courant et a la maintenance.

1.4 — Consistance des travaux

Font partis de la prestation et sont considérés comme inclus dans sa proposition, tous les points

suivants.
- Les démolitions, y compris tous moyens techniques de levage, d'échafaudages de sécurité.
- Les fouilles et les terrassements complémentaires nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages du présent marché, I'évacuation des excédents, les remblaiements en matériaux
d'apport jusqu'au niveau de livraison de la plateforme initiale avec ses mémes caractéristiques
de portance.
- L'épuisement et le pompage des eaux d'infiltration.
- La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des bétons.
- Le fagonnage, le transport et la mise en ceuvre des aciers.
- Le transport, la manutention, le stockage et la mise en ceuvre des coffrages.
- Le transport, la manutention, le stockage et la mise en ceuvre des magonneries.
- L'exécution de tous les ouvrages décrits dans le CCTP et/ou nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.
- La réalisation de I'ensemble des réservations conformément aux plans de détails ainsi que la
réalisation et la fixation de la porte en fer forgé telle que définie sur les plans.
- La fourniture et I'exécution des travaux pour l'installation de 1’électricité, définie suivant
indications.
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités.
- La livraison des ouvrages conformes aux documents graphiques et écrits du marché, dans les
délais définis dans ces mémes documents.
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1.5 — Conditions d’environnement et d’exploitation

Les travaux sont prévus en conformité avec les regles de calculs BAEL 92 et les normes francaises (y
compris PMR) et DTU en vigueur lors de la réalisation des ouvrages.

L'entreprise aura a sa charge les co(ts des études nécessaires a la réalisation des plans d'exécution de
structure y compris pour les fondations, a I'ouverture des fouilles, I'analyse in situ du sol existant.

1.6 — Prescriptions technigues

1.6.1 — Les bétons

Suivant étude béton.

1.6.2 — Les aciers

Suivant étude béton.

1.6.3 — Les coffrages

Les coffrages seront rigides, indéformables et exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des
coffrages sera aussi parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant
au besoin utilises.

Sauf dérogations, les faces de I'ouvrage coffré doivent correspondre au parement suivant : « ouvrage
non enduit SOIGNE ».
Si cette qualité n'est pas atteinte, un ragréage sera di par l'entreprise.

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit
destiné a éviter toute adhérence du béton au décoffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre
incompatible avec les revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire I'objet
d'essais aux frais de I'entreprise et requérir I'avis du bureau de contréle.

Le décoffrage des bétons s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui
permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis aprés décoffrage en fonction
de la nature du ciment, de la température extérieure et des contraintes a supporter.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres l'avis du maitre d'ceuvre.

IIs sont faits soit avec du béton a fine granulométrie soit avec du mortier de ciment.

Prévoir la protection des surfaces de béton destinées a rester apparentes et des arétes d'ouvrages en
béton.
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Article 2 — Démolitions

2.1 — Travaux préparatoires

Les démolitions comprennent :
- Les matériels de transport, de levage ainsi que les échafaudages, les étaiements et tout
moyen de consolidation provisoires pendant les phases de déconstruction.
- L'évacuation aux décharges publiques des gravats selon les régles imposées par le tri sélectif
des matériaux.
- La mise en ceuvre de tous les moyens de protection pour le personnel avec tous les
étaiements idoines.
- Le confortement éventuel pour la préservation des parties de batiment lassées en I'état.
- La préservation des existants avoisinants ou mitoyens.
- La mise en place, I'entretien et le déplacement d'une protection anti-poussiére lorsque les
travaux le nécessitent.

Le batiment ne contient pas d'amiante.
2.2 — Divers

2.2.1 — Etudes béton armé

L'entrepreneur est responsable de sa propre étude d'exécution.

Il a le libre choix du ou des bureaux d'étude pour établir son dossier technique d'exécution.

L'ensemble de ces documents (notes de calculs, plans d'exécutions coffrages et armatures, carnet de
détails) revétu de l'acceptation de l'organisme de contrble sera exigé par le maitre d'ccuvre avant le
démarrage des travaux.

Tous les plans devront étre réalisés sur un support informatique compatible DWG.

Cette obligation reste valide méme s'il est joint au présent dossier de consultation une étude de pré
dimensionnement des ouvrages.

2.2.2 — Installation de chantier

L’installation de chantier comprend les branchements de chantier sur installations publiques avec
mise en place d’un panneau de chantier.

L'entreprise devra établir un plan d'installation de chantier conforme aux dispositions du planning. Ce
plan sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Apres approbation, I’entreprise sera autorisee a procéder a l'installation du chantier.

Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le
maitre d'ccuvre.

L'installation commune de chantier comprendra les branchements électriques (sur existant) et les
branchements d'eau potable (sur réseau public).

Il est prévu la mise en place d'un panneau de chantier commun aux entreprises et a la maitrise
d’ceuvre. L'entreprise devra fournir, poser et entretenir le panneau de chantier selon les indications du
maitre d'ceuvre.

L’entreprise titulaire doit la dépose en fin de chantier et 1’évacuation de I'ensemble des installations
couplée a la remise en état des lieux.

2.3 — Les travaux de démolitions

e dépose porte avec stockage pour réutilisation ;
e découpe maconnerie pour réalisation d’une ouverture de 90/215 comprenant :
- découpe de magonnerie,
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- eévacuation des gravats.

Pour le compte du local n°® 1 et du local n® 2, les travaux a réaliser comprennent :
e démolition du mur entre le local n° 1 et le local n° 2.

Pour le compte du local n® 2, les travaux a réaliser comprennent :
e réalisation d’une ventilation basse sur mur nord ;
o reéalisation de deux (02) ventilations hautes sur mur est ;
e évacuation de I’ensemble des gravois a la décharge publique.

Pour le compte du bar, les travaux a réaliser comprennent :
e démolition portion du comptoir de bar hauteur 0,80 m y compris muret de soubassement avec
reprise des enduits en téte de mur.

Article 3 — Gros ceuvre

Les matériaux employés et leur mise en ceuvre seront conformes aux réglements en vigueur et aux
prescriptions ci-apres.
La planimétrie des parements sera parfaite en tous sens. Il ne sera toléré aucun désaffleurement ni
épaufrures, tous les soins seront apportés a I'exécution de l'incorporation des ouvrages en béton armé
afin que ceux-ci présentent un aspect absolument net de parement avec des arétes ou cueillies
rigoureusement rectilignes.
Les joints seront croisés et de largeur réguliére.
Les joints horizontaux et verticaux doivent étre exécutés de fagon a ce qu'il n'existe pas de
discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux.
Le mortier du joint doit étre serré au fur et a mesure du montage avant qu'il n'ait fait sa prise.
Les joints seront lissés.
La mise en ceuvre des magonneries comprendra toutes les sujétions pour la réalisation des ouvrages
telles que :

- tailles des éléments de magonneries,

- tailles de feuillures nécessaires aux menuiseries,

- réservations de trémies en traversées de murs ainsi que les rebouchages et raccords apres le

passage des autres corps d'état,

- élimination des éléments présentant des fentes ou des défauts d'aspect,

- scellements et calfeutrements des menuiseries,

- réservations d'ouvertures,

- garnissages et traitements des joints coupe-feu,

- nettoyage.

Les quantités de parois en agglomérés de ciment sont calculées toutes les baies sont déduites.
L'entreprise, intégrera dans ses prix unitaires, la réalisation des tous les ouvrages complémentaires en
béton armé, les raidisseurs horizontaux, et verticaux.

Pour le compte du local n° 1 :
- Occultation ancienne ouverture en agglo de 15 et enduit mortier, reprise enduit sur anciens
tableaux.
- Réalisation d’une ouverture dans mur Ouest, 90/215.
- Linteau.
- Reprise enduit en tableaux et linteau.
- Lissage d’un seuil.
- Mise en ceuvre porte déposée.
- Condamnation du siphon de sol.
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Pour le compte du localn°1let?2:

- Elévation nouveau mur entre local 1 et 2, en agglo de 20.

Pour le compte du local n° 2 :

- Réalisation d’une ventilation basse sur mur Nord, reprise enduit et fourniture et pose de
grilles métalliques faces intérieure et extérieure, diam 150 mm.
- Réalisation de deux ventilations hautes sur mur Est, reprise enduit et fourniture et pose de
grilles métalliques faces intérieure et extérieure, diam 150 mm.

Pour le compte du bar :

- Elévation mur en agglo de 20 sous comptoir.

- Enduit au mortier sur les deux faces du mur. Marquage du joint entre ancien et nouveau.

- Comptoir : identique a 1’existant.

- Coffrage.

- Coulage dalle béton armé finition finement lissée sur toutes les faces vue, ragréage si
nécessaire.

Article 4 — Serrurerie

Les travaux a réaliser comprennent les prestations suivantes :

Dépose de I’ensemble de 1’ossature métallique, de la porte et des panneaux amovibles avec
évacuation de I’ensemble.
Ouvrage métallique, acier thermo laqué noir.
Ossature :
- poteaux 100/100, platine invisible de fixation sur comptoir et au sol pour les poteaux
encadrant la porte d’accés,
- arbalétriers en tube en téte de poteaux avec bouts de tube bouchés,
- chevrons en tube avec bouts de tube bouchés,
- boucher espace entre chevrons au droit des arbalétriers.
Couverture : bardage traitement de la sous-face anti condensation.
Porte : simple vantail, cadre, traverse intermédiaire et remplissage en tble avec béquille et
serrure & canon.
Volets roulants :
- coulisses noires fixées sur poteaux,
- tabliers alu laqué noir,
- manceuvre par moteurs électriques,
- commande a la charge du présent lot par un interrupteur unique pour I’ensemble des
cing (05) volets,
- raccordement des moteurs sur alimentations.
Coffre volets roulants : coffres en tole d’alu ou acier laquée noir qui devront étre démontables
pour assurer ’entretien et la réparation des volets.
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Article 5 — Electricité

Pour le compte du local n° 1, les travaux comprennent :
. TGBT existant a déplacer vers la gauche en suivant le mou des cables ;
« déplacement interrupteur du PL.

Pour le compte du bar, les travaux comprennent :

« alimentation des cing (05) volets roulants avec raccordement des volets roulants par le titulaire
du lot n°® 2 « Serrurerie » ;

« Quatre (04) tubes étanches longueur 120 avec commande en SA.

Article 6 — Peinture

6.1 — Description des travaux

Les travaux comprennent :
« la préparation des supports anciens et neufs ;
o lapeinture de I’ensemble magonnerie, murs des locaux n° 1 et 2 et sous-bassement du bar ;
« la peinture satinée sur la porte métallique des locaux n°® 1 et 2.

6.2 — Nettoyage de chantier

- Nettoyage de tous les supports intérieurs.
- Nettoyage des menuiseries extérieures.

L'entreprise pourra assurer le nettoyage en fin de chantier avant la réception définitive des travaux par
une entreprise sous-traitante spécialisée.

6.3 — Repliement de chantier

- Enlévement de I'ensemble des matériaux non utilisés et non facturés.
- Repliement du matériel de chantier.

- Enlévement des installations diverses de chantiers

- Les déchets seront triés avec soin et évacués en décharge.

A:
Le:

Lu et approuvé
(cachet de I’entreprise & signature de la personne habilitée)
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