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MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
 

 

Commune de Biganos 
- 

52, avenue de la Libération 

33380 Biganos 

Tél. 05 56 03 94 50 

 

 

 
 

 

 

RÉALISATION DE TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET 

D’AGRANDISSEMENT DE LA BUVETTE DE LA HALLE DU 

MARCHÉ POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE BIGANOS 

(33380) 

 

 

 

N° de marché 
 

 

2 

 

0 

 

1 

 

8 

 

- 

 

0 

 

5 

 
 

 

 

 

DÉCOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET 

FORFAITAIRE 
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N° DÉSIGNATION U Q. DCE 
Q. 

vérifiée 
P.U. 

MONTANT 

HT 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Travaux préparatoires. for 1,00       

1.2 Divers.           

1.2.1 Étude BA. for 1,00       

1.2.2 Installation de chantier. for 1,00       

2 DÉMOLITIONS 

2.1 Clôture provisoire. for 1,00       

2.2 Démolitions.           

2.2.1 Dépose porte stockage pour réutilisation. u 1,00       

2.2.2 Réalisation d'une ouverture dans mur ouest 90/215. u 1,00       

2.2.3 Condamnation du siphon de sol. u 1,00       

2.2.4 Démolition du mur entre local 1 & 2. u 1,00       

2.2.5 Carottage pour réalisation de ventilation D 150 mm. u 3,00       

2.2.6 
Démolition d'une portion du comptoir de bar ht 0,80 m. 

y compris muret de soubassement. 
for 1,00       

2.2.7 Évacuation des gravats à la décharge publique. for 1,00       

       

3 GROS ŒUVRE 

3.1 
Occultation de l'ancienne ouverture en agglos de 15 cm 

compris enduit au mortier de ciment. 
m² 1,95       

3.2 

Pour ouverture mur ouest : réalisation d'un linteau en 

BA avec reprise des enduits en tableau et raccords 

divers lissage du seuil et mise en œuvre de la porte 

déposée. 

for 1,00       
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N° DÉSIGNATION U Q. DCE 
Q. 

vérifiée 
P.U. 

MONTANT 

HT 

3.3 
Élévation d'un nouveau mur entre local 1 & 2 en agglos 

creux de 20 cm enduit au mortier de ciment 2 faces. 
m² 5,25       

3.4 

Fourniture et pose de grilles métalliques pour 

ventilation de diamètre 150 mm, compris toutes 

sujétions de pose et de raccords d'enduit. 

u 6       

3.5 Élévation de mur en agglos de 20 cm sous comptoir. m² 6,50       

3.6 Enduit au mortier de ciment 2 faces finition taloché fin. m² 13,00       

3.7 

Réalisation d'un comptoir béton identique à l'existant en 

béton armé avec finition finement lissée sur toutes les 

faces vues, compris coffrage. 

ml 6,70       

       

4 SERRURERIE 

4.1 
Dépose de l'ensemble de l'ossature métallique, de la 

porte et des panneaux amovibles, compris évacuation. 
for 1,00       

4.2 
Ossature métallique en acier thermolaqué noir 

composée de poteaux 100/100 avec : 
          

  
Platine invisible de fixation sur comptoir et au sol pour 

les poteaux encadrant la porte d'accès. 
          

  
Arbalétrier en tube, en tête de poteaux, embouts 

bouchés. 
          

  Chevrons en tube, embouts bouchés. for 1,00       

4.3 
Couverture en bardage, traitement de la sous-face anti 

condensation. 
for 1,00       
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N° DÉSIGNATION U Q. DCE 
Q. 

vérifiée 
P.U. 

MONTANT 

HT 

4.4 
Porte simple vantail, cadre avec traverse intermédiaire 

et remplissage en tôle, béquille et serrure à canon. 
for 1,00       

4.5 

Volets roulants avec coulisses noires fixées sur poteaux      

tablier alu laqué noir, manœuvre par moteur électrique. 

Commande à la charge du prestataire par un interrupteur 

unique pour les 5 volets. 

u 5,00       

4.6 Raccordement des moteurs sur alimentations en attente. u 5,00       

4.7 
Coffre de volets roulants démontables en tôles alu ou 

acier laqué noir. 
u 5,00       

       

5 ÉLECTRICITÉ 

5.1 
TGBT existant à déplacer vers la gauche suivant le mou 

des câbles. 
for 1,00       

5.2 Déplacement interrupteur du PL. u 1,00       

5.3 Alimentation des 5 volets roulants et raccordement. for 1,00       

5.4 
Tubes d'éclairage étanche en 1,20 m de longueur avec 

commande en simple allumage.  
u 4,00       

       

6 PEINTURE 

6.1 
Préparation des supports enduit de ciment pour les 

parties neuves et anciennes. 
for 1,00       

6.2 

Mise en peinture de l'ensemble des maçonneries pour 

les murs des locaux 1 & 2 et le soubassement du bar 

couche d'impression et deux couches de finition. 

for 1,00       
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N° DÉSIGNATION U Q. DCE 
Q. 

vérifiée 
P.U. 

MONTANT 

HT 

6.3 

Peinture satinée sur porte métalliques pour local 1 & 2 

avec une couche d'impression et deux couches de 

finition. 

for 1,00       

       

       

TOTAL HT                                 €  

TVA 20%                                  €  

TOTAL TTC                                  €  

 

 

Nota 1 : Les quantités sont données à titre indicatif ; elles renseignent le candidat sur le volume des prestations à réaliser. 

Nota 2 : L’ensemble des prestations de démolition comprend la dépose des installations électriques et des équipements de plomberie (appareils sanitaires, alimentation 

en eau et évacuation). 

 

 

 

 

À                              le      À Biganos, le 

Cachet et signature de l’Entreprise     Le Pouvoir Adjudicateur 
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